SMLOUVA O DIiLO

uzaviend niZe uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik v platném znéni, mezi u&astniky, jimiz jsou:

Objednatel: Zakladni $kola Kolova, okres Karlovy Vary, prispévkova organizace,

Sidlo: Kolovd 97, 360 01 Karlovy Vary

Jednajici: Mgr. Monikou Sommerovou, zastupkyné feditele §koly (povéfenou zastupovanim
v plném rozsahu)

IC: 708 95 201

Bankovni spojeni:

(déle objednatel)

a

Zhotovitel: Credostav s.r.o.

Sidlo: Zé&vodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary
Jednajici: Ing. Janem Klimou, jednatelem

(of 280 01 354

DIC: CZ 280 01 354

Bankovni spojeni: 2800135404/5500
(dale zhotovitel)

Zhotovitel prohla3uje, Ze (je - neni) platcem DPH.

takto:

L
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést podle zadavaci dokumentace v &l. I1.
popsané, dilo za sjednanou cenu, na svij naklad a své nebezpeéi a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a
zaplatit za né&j sjednanou cenu dila.

Jedné se o vefejnou zakdzku malého rozsahu na stavebni prace ve smyslu ve smyslu ust. § 27 zékona
134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek v platném zné€ni a dle Metodického pokynu MMR CR
pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020.

Dilo je soudasti projektu & CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006165 ZS Kolovad — stavebni Gpravy
spolufinancovaného =z prostfedkii EU prvostfednictvim Integrovaného regiondlniho opera¢niho
programu a z prostfedkli Statniho rozpoétu Ceské republiky.
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IL
Vymezeni pojmii

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pin&ni vefejné zakazky nebo zakazky.
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo
zakazky.

P¥{sluinou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
ptedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

PoloZkovym rozpo&tem je zhotovitelem ocen&ny soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
n&mz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

Staveni§tém jsou prostory a plochy urfené v piisluiné dokumentaci a v pravomocném
tizemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel pouZije pro realizaci stavby a pro
umisténi zafizeni staveniSt&.

Predanim staveni$té je protokolarni pfedani a pievzeti staveniit® mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Terminem zahéjeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu pfedani a
pfevzeti stavenité mezi objednatelem a zhotovitelem.

Terminem zah4jeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu pfedani a
pievzeti staveni§té mezi objednatelem a zhotovitelem.

Termin dokonéeni stavebnich praci den, ve kterém dojde k protokolarnimu piedéni a prevzeti
stavby (zcela dokon&enych stavebnich praci) mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ptedanim a pievzetim stavby je protokoldmi pfedani a p¥evzeti stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Pod4tkem b&hu zaru€nich lhit je den pfedéani a pievzeti stavby.

Pfedanim a prevzetim dila je okamzik, kdy dojde k pfedéani a pfevzeti stavby a soucasné
k dorudeni kolaudaéniho souhlasu vydaného pfislu§nym stavebnim ufadem.

111
Piedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Z8 Kolova — stavebni Gpravy“, a to
v rozsahu vyznacenych &asti projektové dokumentace stavby, polozkového rozpoctu, a to v
souladu se stavebnim povolenim. Zadédvaci a pfislu¥néa stavebni dokumentace (dokumentace
dle vyhlasky &. 169/2016 Sb.), je nedilnou souéasti této smlouvy a za spravnost a uplnost
pfedmé&tné dokumentace nese odpovédnost objednatel.

Predmétem plnéni je rovné&Z vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby formou
zékresu a popisu zmén do projektové dokumentace ve dvojim vyhotoveni, a zajidténi vydani
kolauda&niho souhlasu pfisludnym stavebnim Gfadem.

Dilo bude provedeno vcelém rozsahu, tj. vrozsahu polozkového rozpottu a pfisludné
dokumentace, v kvalité stanovené piisiudnou dokumentaci, a v souladu se vSemi platnymi
stavebné technickymi normami a kvalitativnimi standardy.

Mistem plnéni je objekt (budova) Zakladni 3koly Kolové, na adrese Kolova 97, 360 01
Karlovy Vary.

Zhotovitel prohlaluje, Ze se pln& obeznamil se zadavaci a pfisluSnou (projektovou)
dokumentaci, je mu znim rozsah pfedmé&tu dila, dikladné zkontroloval v8echny podminky
vietnd stavebni pfipravenosti a prohlafuje, Ze neshledal Zadné prekéazky, které by branily
zahijeni realizace dila v&etng jeho fadného dokon&eni dle této smlouvy.
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Iv.
Doba splnéni

Pfedani staveni3t€ a zahdjeni stavby: do 26.06.2018

Dokonéeni stavby vé&etné tklidu, likvidace odpadd, a protokolarniho pfedani stavby
objednateli: do 15.08.2018.

Vydani kolauda¢niho souhlasu zajisti zhotovitel tak, aby bylo vydano nejpozd&ji do
31.08.2018.

Tyto terminy plnéni jsou zavazné a nelze je za Zaddnych okolnosti prodluZovat, nebot’ jejich
dodrZenim je podminé&no Eerpani dotace z ptisluinych fondu.

Okamzikem spInéni je pro G&ely této smlouvy datum vydani kolauda¢niho souhlasu, kterému
musi pfedchazet protokolarni pfedani zcela dokonéené stavby bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen prace pierusit na zakladé rozhodnuti objednatele a déle v ptipadé, Ze
zjisti pfi provddéni stavby skryté piekazky znemoZiiujici jeji provedeni dohodnutym
zpiisobem. Tuto skute€nost je zhotovitel povinen oznamit objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji
do dvou (2) dnti, a obé& strany uzaviou dohodu o zméné& provedeni stavby a podminkach jejiho
provedeni.

V.
Splatnost a platebni misto
Cena dila

Utastnici dohodli cenu za zhotovené dilo podle této smlouvy ve vysi

- 1227 147,87 bez DPH (slovy: jeden milion dve st& dvacet sedm tisic jedno sto &tyficet
sedm korun ¢eskych a osmdesat sedm haléti),

- 257701,05 K& DPH (sazba DPH: 21 %),

- 1484 848,92 K& v&etn€ DPH (slovy: jeden milidn &tyfi sta osmdesat étyfi tisice osm set
étyticet osm korun ¢eskych a devadesdt dva haléfe).

Podkladem pro takto stanovenou cenu je poloZkovy rozpodet, ktery je soudasti této smlouvy o
dilo jako jeji pfiloha. Zhotovitel je povinen polozkovy rozpodet pfedat objednateli v den
podpisu této smlouvy v elektronické podobé ve formatu .xls

Cena dila je stanovena jako nejvy$e pfipustna a nepfekroCitelnd, a zahrnuje viechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlej§i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$té a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim zaddvacich podminek.

Zména ceny dila je pfipustna pouze v té€chto pfipadech:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) prirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob&€ podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfirealizaci se zjisti skutednosti odli¥né od dokumentace pf¥edané objednatelem.

Pfi zméné ceny dila se postupuje dle nasledujicich pravidel:
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- v piipad& zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoltu, bude zmé&na ceny
stanovena na zakladg jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoctu

- v ptipad& zmé&n u praci, které nejsou v polozkovém rozpod&tu uvedeny, se cena stanovi dle
jednotkovych cen v obecné dostupné cenové soustavé.

Smluvni strany berou na v&domi, %e zaplacenim se rozumi pfipsani dluzné &astky na Glet
zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy na cenu za dilo.

Cenu za dilo uhradi objednatel zhotoviteli na zdklad¢ datiového dokladu vystaveného
zhotovitelem. Zhotovitel vystavi dafiovy doklad do 15 dnit po pfedani a pfevzeti dila.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci (pfedavaci protokol) je soulasti
kone&né faktury. Bez tohoto soupisu je faktura netiplna a neti¢innd. Datiovy doklad dale musi
obsahovat registraéni &islo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006165.

Splatnost datiového dokladu je 30 dni od data jeho dorudeni objednateli. Pfi netiplnosti nebo
nespravnosti daflového dokladu je objednatel opravnén doklad vratit a b&h splatnosti se
zastavi. Nova doba splatnosti za&ne béZet od dorudeni dokladu nového nebo opraveného.

VL
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v&as dle zadavaci dokumentace, stavebni dokumentace,
polozkového rozpo&tu, v souladu se stavebnim povolenim. Déle je zhotovitel povinen pfedat
objednateli dokon&enou stavbu bez vad a nedod&lki, dokumentaci skutedného provedeni
stavby a kolaudaéni souhlas.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na stavenisti pofddek, odstratiovat odpady v souladu se
z4konem a zajistit dodrZzovéni veskerych bezpenostnich a poZarnich predpisi viemi osobami.
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby, nebude na stavbé objednatelem zajidt€n koordinator
BOZP, nebot’ dle technické zpravy k projektové dokumentaci neni povinnosti objednatele
koordindtora BOZP zajistit. Zhotovitel odpovida za veskeré $kody vzniklé na stavbé a za
Skody vzniklé jeho &innosti tfetim osobam na zdravi nebo majetku.

Dale se zhotovitel zavazuje organizovat a provadét stavebni prace tak, aby nebyl naruSen
obvykly zptisob uZivani sousednich nemovitosti.

Zhotovitel je povinen v rozsahu daném pfislu§nym pravnim pfedpisem, vést stavebni denik a
provadét kazdodenni zdznamy do stavebniho deniku. Do deniku muZe provadét zdpisy kromé
stavbyvedouciho a jeho zédstupce také objednatel, stavebni dozor objednatele, zdstupce autora
projektu a zmocnéni zéstupci objednatele.

Zhotovitel je povinen zépisem do stavebniho deniku ozndmit objednateli (stavebnimu dozoru
objednatele), minimalng t¥i pracovni dny pfedem, provadéni dileZitych stavebnich &innosti,
aby objednatel mohl namist& zkontrolovat provedeni stavebnich praci, zejména téch, u kterych
bude v disledku postupu stavby jejich kontrola pozd&ji nemoZna (napf. pfi betondiskych
pracich, zakryti n&které &4sti stavby jinou &asti stavby apod.). Je rovnéZ povinen veSkeré
viceprace zaznamenat do stavebniho deniku a pfed jejich zapoletim nechat odsouhlasit
objednatelem (stavebnim dozorem objednatele).

Zhotovitel se zavazuje za€astnit se kontrol prib&hu praci provadénych objednatelem.



7) Zhotovitel se zavazuje provést vekeré piislusné zkousky a revize, vyhotovit dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby a dodat veskeré atesty a prohldfeni o shod€ od pouzitych
materiala a potvrzeni o likvidaci odpadu.

8) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té a odstranit zafizeni staveni$té nejpozd&ji do 5 dni
ode dne pfedani a pievzeti stavby.

9) Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované zaruku v délce 60 mésicl. Zaru¢ni lhita pocina
béZet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby.

10) Zhotovitel se zavazuje spoluptisobit pti vykonu finanéni kontroly ve smyslu zak. &. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjdich
piedpis.

11) Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat souinnost pfi provadéni
kontrol vztahujicich se k projektu €. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006165 zaméstnanctim nebo
zmocnénciim povéfenych organd (CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva
financi CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvy$§iho kontrolniho ufadu,
Auditniho organu, Platebniho a certifikaéniho organu, pfislu$ného orgdnu finanéni spravy a
dal§ich opravnénych organt statni spravy).

12) Zhotovitel je opravné€n zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval v zaddvacim fizeni
splnéni kvalifikace, jen ve vyjimeénych pifipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokédzéna v
zaddvacim fizeni.

13) Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti $kodam zptdsobenym jeho €innosti veetn€ moZnych
§kod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vy§i odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadeéni dila.

14) Zhotovitel zabezpeluje zafizeni staveni§té v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zatizeni staveni$té¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického

dozoru stavebnika, ptipadné& ¢innost koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu,

VIIL
Povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavebni a ostatni dokumentaci v potiebném
rozsahu.

2) Objednatel se zavazuje ptedat stavenis§té zhotoviteli nejpozdé&ji do 26.06.2018.

3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli jim odsouhlaseny datiovy doklad, a to v terminu
splatnosti dle této smlouvy.

4) Stavebnim dozorem objednatele je pan Vlastislav Novotny.

5) Objednatel se zavazuje prib&zn& sledovat zapisy ve stavebnim deniku a k provedenym
zapistm pfipojovat své stanovisko.

6) Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti dila, a pofidit zapis (protokol) o pfedéni
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a prevzeti, ktery musi obsahovat prohldSeni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis
ptipadnych vad a nedodglkd. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Objednatel ptevezme dilo pouze v pfipadg, Ze je prosté vad a nedodélki.

VIIIL
Sankce

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu dokondeni a protokolarniho pfedani
stavby, a dale v ptipad€ nedodrZeni terminu zaji$téni vydani kolaudaéniho souhlasu, dle
¢lanku II1. odst. 1. této smlouvy uhradi objednateli v kaZdém z t&chto piipad smluvni pokutu
ve vy$i 0,2 % zceny dila za kaZdy zapo&aty den prodleni. Smluvni pokuty za prodleni se
splnénim obou uvedenych zévazki je opravnén objednatel ndrokovat soub&zn€. Smluvni
pokuta je splatnd do 14 dnii ode dne dorudeni vyuétovani smluvni pokuty objednatelem
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvy$e uvedeného divodu smluvni pokutu i
v pfipadé, Ze poru$eni povinnosti nezavinil.

Pravo objednatele na smluvni pokutu dle vy$e uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téZ pravo na ndhradu mu vzniklé $kody.

Objednatel se zavazuje, Ze zaplati zhotoviteli v pfipad& prodleni s Ghradou tipIné faktury trok
z prodleni ve vy3i nejméné 0,015 % z dluZné Eastky za kazdy den prodleni.

IX.
Pfedani a pievzeti dila

Zhotovitel je povinen zaslat pisemné oznidmeni objednavateli nejpozdé&ji 5 dnl pfede dnem,
kdy bude stavba pfipravena k pfedani. Na zaklad® ndvrhu zhotovitele jsou pak smluvni strany
povinny dohodnout konkrétni €as a termin ptedéni a pfevzeti stavby.

Zhotovitel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni veskeré protokoly, revize a atesty tak, aby
bylo moZno provést Uisp&$né predani a pfevzeti stavby do uZivani.

Zhotovitel je povinen zG&astnit se Fizeni, kterym se stavba povoluje k uZzivéani (fizeni o udéleni
kolauda¢niho souhlasu).

Kromé& udajt obvyklych se v zapise o pfedani a pfevzeti stavby uvede zejména soupis pfiloh a
popfipadg i zdznam o nutnych, dodatednych pracich za thradu. Jestlize objednavatel odmitne
dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstran&ni nedostatk, pro které objednatel odmitl
stavbu prevzit, se provede dal¥i piejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém
pripad& je mozno k plivodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohla3uje, Ze dilo
prebira.

Objednatel ptevezme zcela dokonéené dilo prosté vad a nedodélki.



X.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato smlouva nabyva G€innosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Smluvni
strany prohla¥uji, Ze se s obsahem smlouvy fadné seznamily, Ze byla sepséna dle jejich

svobodné a vaZné viile a nebyla sjednana v tisni a za nipadné nevyhodnych podminek.

2) Tato smlouva se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenim § 2586 a
nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a G€inném zné&ni.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech stejné pravni zavaznosti, znichZz 2
vyhotoveni obdrZi objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne 29. kvétna 2018

Objednatel: Zhotovitel:

Zakladni 8kola Kolova, okres Karlovy Vary, Credostav s.r.0.
ptispévkova organizace,

Mgr. Monika Sommerova, / ngﬂan@q,

zastupkyné Feditele $koly jednatel

Credostavs.ro.
Zivdu miru 584/7
360 17 Karlovy Vary

Ptilohy: - polozkovy rozpocet

7akiadni S$kola Kolovd,
okres Karlovy Vary,
pHspévkova organizace
362 14 Kolova 97
13- 70895201 Tel.: 353 331514






