

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/491

Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová, IČO: 00254673,

jejímž jménem jedná Mgr. Jakub Jiskra, starosta a statutární zástupce obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

M2wood s.r.o., se sídlem Zátíší 83, Dalovice, PSČ 362 63, IČO: 05240069,

jejímž jménem jedná Jaromír Fejt, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě pak též jen „**Smluvní strana**“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo "*Realizace atypických interiérů v budově dětské skupiny Na Paloučku Kolová, na pozemku par. č. 460/14, k. ú. Kolová*" za podmínek v této smlouvě sjednaných. Dílem se rozumí výroba, příprava a montáž, jak vyplývá z přílohy této smlouvy „Cenová nabídka“ ze dne 21. 05. 2025 (Příloha č. 1).

1.2 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou cenu díla.

2. Termín zhotovení díla

2.1 Smluvní strany sjednávají termín dokončení díla 15.08.2025. Nejpozději tohoto dne se Smluvní strany dostaví na místo provádění díla k předání díla a podepíšíou předávací protokol.

3. Cena díla

3.1 Celková cena díla činí **732.469,- Kč** včetně daně z přidané hodnoty.

4. Příprava místa montáže

4.1 Smluvní strany před uzavřením této smlouvy společně prohlédly místo montáže díla. Místo montáže díla se nachází na pozemku par. č. 460/14, k. ú. Kolová a tvoří jej prostory v objektu novostavby určené pro fungování dětské skupiny.

4.2 Objednatel se zavazuje nejpozději do dne 07.07.2025 připravit na své náklady místo montáže díla způsobem sjednaným při kontrolním dni. Za přípravu místa montáže se považuje také případný požadavek Zhotovitele na možnost odběru vody, elektrického proudu a na vytápění.

4.3 O prodlení Objednatele s přípravou místa montáže díla se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. 2.1 této smlouvy. Objednatel se dostává do prodlení také v případě, že místo montáže díla přestane mít sjednané vlastnosti (např. přerušení dodávky vody).

5. Předání místa montáže

5.1 Objednatel vyzve Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny předem k předání místa montáže díla. Zhotovitel je povinen této výzvě vyhovět tak, že Objednateli předá místo montáže ve sjednaném stavu, předá mu klíče a příp. přístupové kódy, aby měl Zhotovitel k místu montáže stálý přístup a mohl bez další součinnosti Objednatele provést montáž díla. Předání místa montáže zaznamenají Smluvní strany do Zápisu o průběhu provádění díla nebo jinou elektronickou formou. V případě potřeby zaznamenají Smluvní strany při předání místa montáže do Zápisu o průběhu provádění díla stav měřidel energií.

5.2 Zhotovitel není povinen místo montáže převzít, jestliže zde jsou takové nedostatky z hlediska přípravy místa montáže díla sjednané podle čl. 0 této smlouvy, že by tyto, byť i jen částečně, znemožnily řádné provedení díla Zhotovitelem. V takovém případě je Objednatel v prodlení s předáním místa montáže.

5.3 O prodlení Objednatele s předáním místa montáže se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. 2.1 této smlouvy.

6. Průběh provádění díla

6.1 Zhotovitel provádí dílo podle této smlouvy na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění závazku dle této smlouvy subdodavatele.

6.2 Jakékoliv změny díla ode dne uzavření této smlouvy je třeba sjednat dodatkem k této smlouvě.

6.3 Za změnu díla se považuje jakákoliv změna, která představuje změnu vymezení předmětu díla dle přílohy „Cenová nabídka“. Změnou se rovněž rozumí nutnost změny v průběhu provádění díla, náklady na přepracování již rozpracovaných či hotových výrobků či vznik provozních nákladů.

- 6.4 Objednatel odpovídá a nese náklady na změny díla, které oznámí Zhotoviteli po uzavření této smlouvy nebo jejichž nutnost vyplýne po uzavření této smlouvy z faktického stavu, který Zhotovitel nemohl předvídat. V dodatku k této smlouvě či v Zápisu o průběhu provádění díla Smluvní strany sjednají předmět změny díla, jeho cenu, náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti se změnou díla, dopad na konečný termín dokončení díla a další potřebná ujednání.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit v případě, kdy Objednatel oznámí takovou změnu díla, že pokračování v provádění díla by znamenalo riziko vzniku škody. Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit také v případě, kdy to vyplýne po uzavření této smlouvy z faktického stavu, který Zhotovitel nemohl předvídat. O dobu oprávněného přerušení díla se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. 2.1 této smlouvy.

7. Předání díla

- 7.1 Objednatel vyzve Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny předem k předání dokončeného díla.
- 7.2 Zhotovitel je povinen dílo převzít, jestliže dílo nemá vady a nedodělky, které brání užívání díla.
- 7.3 Převzetí Smluvní strany provedou podpisem zápisu o předání díla.
- 7.4 V případě, kdy má dílo ke dni předání vady a nedodělky, které brání užívání díla, sjednají Smluvní strany další termín předání.

8. Oprávněné osoby, kontakty

- 8.1 Jménem Smluvních stran jednají jejich statutární orgány.
- 8.2 Za Smluvní strany jsou oprávněny jednat osoby vybaveny k tomu příslušnou plnou mocí.
- 8.3 Smluvní strany jsou v provozních záležitostech oprávněny použít pro vzájemnou komunikaci e-mailové adresy:
e-mailová adresa Objednatele: starosta@kolova-haje.cz, mistostarosta@kolova-haje.cz
e-mailová adresa Zhotovitele: jaromir.fejt@m2wood.cz, ales.lenomar@m2wood.cz
- 8.4 Vedoucím pracovníkem Zhotovitele je: Jaromír Fejt, tel. 777763460, e-mail: jaromir.fejt@m2wood.cz
Vedoucí pracovník Zhotovitele je oprávněn za Zhotovitele projednávat s Objednatelem průběh provádění díla.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, každá ze Smluvních stran si ponechá jedno vyhotovení.

9.2 Změny této smlouvy je možno činit pouze písemně.

9.3 Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Kolová dne 26. 5. 2025 usnesením č. 280.

V Dalovicích, dne 30.05.2025

.....
Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

.....
M2wood s.r.o.

Příloha č. 1: Cenová nabídka